
（変更）

津軽広域連合

特　記　仕　様　書

弘前市大字津賀野字浅田 地内

令和６年１１月

令和６年度 津軽広域クリーンセンターNo.2し渣除去装置及びNo.2し渣脱水機修繕工事



第１条（適　用）

第２条（適用範囲）　

第３条（工事内容）
　工事内容については、別紙及び図面のとおりとする。

第４条（現場検査及び試験）
１．機器及び材料の製作完成後、必要に応じて発注者の立会の上検査及び試験を行うことがある。
２．試験に必要なもの及びこれに要する消耗品等はすべて受注者の負担とする。

第５条（工事期間）
工事期間は、別紙のとおりとする。

第６条（環境配慮に係わる取り組み）　

第７条（暴力団又は暴力団関係者による不当介入に対する通報・報告義務）

　

第８条（そ の 他）　　
１．施工中は、安全確保及び災害防止に努めること。
２

３

４

５

６．その他細部については、発注者の指示を受けること。

．施工中に破損箇所を発見し、又は損害を与えたときは、直ちに発注者に報告しなければならな
い。
．受注者は下請契約を締結した場合は、その下請金額にかかわらず、速やかに報告書に施工体制
台帳等を添付し提出すること。

　この特記仕様書は、津軽広域連合（以下「発注者」という。）が発注する表題の本工事に適用す
る。

　本工事は、契約書、図面（縦覧用設計書を含む。）並びに法令、その他特別の定めによるものの
他は、本仕様書に準拠するものとする。ただし、本仕様書等に特に定めのない事項については、監
督職員と協議の上、その指示によるものとする。

　受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可能な限りこれに
協力すること。なお、仕様書で指定されている項目以外については、あくまでも協力のお願いであ
り、取り組みを強制するものではないが、可能な限り実施すること。

　受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があった場合
は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うもの
とする。

．作業にあたっては、運転中の機器類に影響を与えないよう十分注意し、又、火気の取扱にも十
分注意して作業すること。
．施工にあたり、建物、工作物その他備品に対し故意又は重大な過失により損害を与えたとき
は、受注者は損害を賠償しなければならない。
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第９条（提出書類）
　　今回工事で提出する書類は、下記表の提出区分に「○」を付した書類とする。ただし、下記
　表の提出区分に「○」が付されていない書類でも、必要な場合は提出しなければならない。

提出
区分

名 称 提 出 期 日 部 数

修 繕 着 工 届

工 程 表

工 事 内 訳 明 細 書 〃 1部

下 請 報 告 書 （ 様 式 第 １ 号 ） 下 請 契 約 締 結 後 速 や か に 1部

〇
現 場 代 理 人 及 び
主 任 技 術 者 等 届

着 工 時 1部

支 給 材 料 受 領 書 引 渡 時 1部

貸 与 品 借 用 書 〃 1部

〇 修 繕 完 成 検 査 申 請 書 工 事 完 成 の 日 1部

○ 修 繕 引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 1部

○ 請 求 書 〃 1部

〇 施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 1部

CORINS 登 録 内 容 確 認 書 工事登録内容確認書が返送されたら速やかに 1部

施 工 体 制 台 帳

施 工 体 系 図

材 料 試 験 成 績 表 工事完成の日から5日以内及び必要の都度 1部

○ 出 来 形 管 理 図 表 〃 2部

品 質 管 理 図 表 〃 1部

安 全 訓 練 等 の 実 施 状 況 〃 1部

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 1部

工 事 事 故 報 告 書 監 督 職 員 の 指 示 す る 期 日 1部

現 場 発 生 品 処 分 報 告 書 工事完成の日から5日以内及び必要の都度 1部

建 設 業 退 職 金 共 済 組 合 の
発 注 者 用 収 納 書

工事契約締結後１ヶ月以内及び
工 事 完 成 時

1部

履 行 報 告 書 毎 月 1 回 監 督 職 員 の 指 定 日 1部

工 事 に 関 す る 承 諾 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 1部

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 〃 1部

再 生 資 源 利 用 計 画 書 〃 1部

現 場 代 理 人 等 兼 務 届 〃 1部

火 災 保 険 等 の 証 書 写 し 保 険 契 約 締 結 後 速 や か に 1部

※1 マニフェスト(写し)の提出はＡ票とＤ票の写し。（工事写真に搬出状況，搬入（計量）状況等の写真を添付すること。）

摘 要

〇 契 約 締 結 後 10 日 以 内 1部

下請業者を使用した場合に提出

下 請 契 約 締 結 後 速 や か に 1部 下請業者を使用した場合に提出

 非火薬品（破砕薬）含む

 マニフェスト，写真※1

 掛金収納書の写し

工事材料

○ 工 事 写 真 〃 2部
 工事写真全部

 着工前完成時
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別紙

１ 施工理由

２ 工事場所

弘前市大字津賀野字浅田 地内

３ 工事期間

令和７年３月２４日迄

４ 施工内容及び仕様

津軽広域クリーンセンター　し渣除去装置等修繕工 Ｎ=１式

1)No.2し渣除去装置修繕 Ｎ=１台

2)No.2し渣脱水機修繕 Ｎ=１台

3)し渣コンベヤ点検・調整 Ｎ=１台

4)試運転調整 Ｎ=１式

［No.2し渣除去装置 交換部品］

・サイドカバーパッキン・・・１組

・給液管ホース（バンド付）・・・１組

・洗浄空気用ホース（バンド付）・・・１組

・グランドパッキン・・・１組

・軸受（小、210）・・・１個

・軸受（大、212）・・・１個

・減速機用オイル・・・１式

・洗浄水ノズル・・・１式

・シンフレックスチューブ・・・１組

・洗浄空気ファン用Vベルト・・・１式

・洗浄空気ファン用ベアリングBOX・・・１式

・駆動軸（素子取付板）【SUS304ボルト、ナット含む】・・・１式

・洗浄空気ファン用軸組品（ベアリング、

　　　　　　　　　　　　Oリング、オイルシール含む）・・・１式

・点検窓パッキン・・・１組

・照明灯用電球・・・１個

［No.2し渣脱水機 交換部品］

・フランジユニット・・・１個

・スラストベアリング（入口側）・・・１個

・スラストベアリング（出口側）・・・１個

・オイレスブッシュ（中間部）・・・１個

・オイレスブッシュ（外部）・・・１個

・プレッサーヘッド用部品（ブッシュ、シール、Oリング）・・・１組

・オイルシールM型・・・１個

・オイルシールZF型・・・１個

・連結金具用Oリング・・・１個

・ろ液槽シールパッキン・・・１本

　津軽広域クリーンセンターのNo.2し渣除去装置及びNo.2し渣脱水機等の消耗部品の
取替・調整等を行い、当該機器の性能維持を図るため。
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・減速機用オイル・・・１式

・油圧ユニット用オイル・・・１式

・洗浄ノズル・・・１式

・出口フレーム（SS）【ボルト、ナット、パッキン含む】・・・１式

・油圧ユニット用リリーフバルブ・・・１個

［既設 し渣除去装置仕様］

メーカー：大機工業㈱

型　　式：DSS-15U-R-BN

スクリーン寸法：φ1000㎜×L960㎜

目 開 き：1.0㎜

処 理 量：16.4㎥/hr

電　　圧：200V

周 波 数：50Hz

回転速度：7～28min
-1

製造番号：S-1266

減速機仕様【名称：バイエルサイクロ可変減速機、型式：CHHBMN05B-6105、

 減速比：1/29、電動機出力：0.4kW、極数：4P】

洗浄空気ファン仕様【型式：TBY 24S-4A、風量：4㎥/min、静圧：4.41kPa、

電動機出力：1.5kW、極数：2P】

［既設 し渣脱水機仕様］

メーカー：大機工業㈱

型　　式：DP-1000N-SS-R-TL

スクリュー寸法：φ350×φ200

処理能力：1275kg/hr（水分90％)

電　　圧：200V

周 波 数：50Hz

回転速度：13min-1

製造番号：P-1529

減速機仕様【名称：サイクロ減速機、型式：CHHM5-6160-TL、減速比：1/43、

 電動機出力：3.7kW、極数:4P】

［既設 し渣コンベヤ仕様］

メーカー：エステック㈱

型　　式：SDM-Z型

構 造 材：ケース部SUS304、チェーン部SUS304

チェーン型式：No.304-W SUSピストン4 黒ネオゴム1

電　　圧：200V

周 波 数：50Hz

チェーン速度：5m/min以下

製作番号：14-176

減速機仕様【型式：CHHM1-6130-EPTL-87、IE3、4P、0.75kW、1/87、

　　　　　　屋外形】
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５ その他

１）し渣コンベヤの点検は、平日の稼働に支障がでない工程にて行うこと。

２）撤去品は、引取り搬出処分とし、適正に処理を行うこと。
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